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Technická správa 
 
 
1. Identifikačné údaje stavby  
Stavba:  Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža“ 
Stupeň:  Dokumentácia na realizáciu stavby, DRS  
Druh stavby:  Rekonštrukcia  
Katastrálne územia:  Kaluža 
Okres:  Michalovce 
Kraj:  Košický 
Objednávateľ:  Obec Kaluža 
Projektant:  ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 
2. Všeobecná časť  
2.1 Dôvod výstavby 

Potreba spracovania projektovej dokumentácie na realizácie stavby „Rekonštrukcia MK 
a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža“ je vyvolaná nedostatočnými parametrami miestnej 
komunikácie ako aj pešej trasy. Stavba rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie, chodníka a 
odvodnenie. Ďalej sa riešia sadové úpravy a prvky drobnej architektúry. Rekonštrukcia MK 
a chodníka prispeje k oživeniu vidieckej oblasti a rozvoju vidieckeho cestovného ruchu. Miestna 
komunikácia je na začiatku úpravy napojená na štátnu cestu II/582 a na konci úpravy na jestvujúcu 
miestnu komunikáciu.  
 
2.2 Podklady 
 Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby boli: 
• geodetické zameranie územia spracované firmou ISPO s.r.o. Prešov,  
• obhliadka terénu projektantom, 
• jednania s objednávateľom, 
• dokladová časť 
• všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky. 
 
3. Funkčné a technické riešenie 

Úprava MK sa nachádza v intraviláne obce Kaluža. Stavba rieši prebudovanie konštrukcie 
vozovky miestnych komunikácií s dostavbou chodníka a riešením odvodnenia. Smerové vedenie je 
plynulé a je blízke pôvodnému smerovému vedeniu komunikácie. Rekonštruovaný úsek smerovo 
a výškovo rešpektuje vo veľkej miere súčasný stav, pričom sa na začiatku i konci úpravy plynulo 
nadväzujú na súčasné komunikácie. 
 
3.1 Smerové vedenie 
 Smerovo je MK vedená po existujúcej komunikácií. Dĺžka celkovej úpravy je 487,954m. 
Hodnoty polomerov smerových oblúkov sú: Rmin.=11m a Rmax.=5000m. 
  
3.2 Výškové vedenie 
  Výškové vedenie MK kopíruje existujúci stav. Na začiatku úpravy sa plynulo napája na 
existujúcu štátnu cestu II/582 a na konci úpravy sa napája existujúcu miestnu komunikáciu. Hodnoty  
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polomerov výškových oblúkov sú: Rmin.=900m a Rmax.=12747m. Minimálny pozdĺžny sklon 
komunikácie je 1,08% a maximálny pozdĺžny sklon komunikácie je 2,20%. 
  
3.3 Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie miestnej komunikácie a chodníka je viazané na využiteľný priestor. MK je 
riešená ako dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia (kategória MO 6,5/40 modifikovaná). 
Šírkové usporiadanie je nasledovné:  
                                                                                     MO 6,5/40 modifik.  MO 6,5/40    
 jazdný pruh  2x 3,00m, 2x2,75m, .............................  6,0 m     5,5 m          
 spevnená krajnica ...................................................... 0,5 m   0,5 m      
 bezpečnostný odstup................................... .............  0,5 m   0,5 m  

Spolu :   ........................................................................ 7,0 m   6,5 m    
     

Šírka nového chodníka je navrhovaná 1,50m.  
 
3.4 Konštrukcia vozovky a chodníka 
 Konštrukcia vozovky MK je v súlade s  katalógom tuhých a netuhých vozoviek, skupina 
dopravného zaťaženia E a jej zloženie je nasledovné : 
-  asfaltový betón               AC 11 O,50/70, II    40 mm 
-  asfaltový spojovací postrek   0,5 kg/m2 
-  asfaltový betón    AC 22 P, 50/70, II   60 mm 
-  asfaltový spojovací postrek   0,7 kg/m2 
-  štrkodrvina      ŠD    200 mm 
-  štrkodrvina      ŠD    200 mm 
    Spolu          500 mm 
 

Zloženie konštrukcie chodníka je nasledovné: 
- Zámková dlažba ....................................... 60mm 
- Pieskové lôžko  .......................................  40mm 
- Štrkodrva................................................. 150mm 
  Spolu : ......................................................250mm 
 
3.5 Zemné práce 

Podstatná časť zemných prác spojená s realizáciou bude pozostávať z vybúrania starej vozovky, 
výkopu a násypu. Požadovaná únosnosť pláne pred položením vozovky je Ed=45-60Mpa. V prípade 
ak sa preukáže vhodnosť podkladných vrstiev jestvujúcej vozovky a dosiahne sa požadovaná 
únosnosť pláne nie je potrebná výmena ochrannej vrstvy vozovky a v prípade že sa nedosiahne 
požadovaná únosnosť pláne je potrebné uvažovať s úpravou podložia vhodným spôsobom ( napr. 
výmenou podložia hr. cca 50cm ). 

 
3.6  Odvodnenie 

Odvodnenie povrchu komunikácie a chodníka je riešené jej pozdĺžnym ako aj 2%-ným 
priečnym sklonom vozovky do rekonštruovanej dláždenej priekopy s vyústením do kalovej jamy 
alebo do uličných vpustov a následne do jestvujúcej kanalizácie. Odvodnenie zemnej pláne sa 
prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do trativodu a následne do 
uličných vpustov.  
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Rekonštruované vjazdy sa zhotovia asfaltovou úpravou a uvažuje sa s osadím nových 

betónových čiel priepustov.  
 
3.6 Vegetačné úpravy  
 Pri vegetačných úpravách budú použité nasledujúce množstvá rastlinného materiálu. 

1.Picea glauca „Conica“ – smrek biely – 1ks 
2.Juniperus horizontalis „Price of Wales“ – borievka rozprestretá – 1ks 

 
 Pred samotnou výsadbou realizátor vegetačných úprav požiada o vytýčenie podzemných 
inžinierskych sietí, aby pri kopaní jám nedošlo k ich poškodeniu, resp. rast koreňov nespôsoboval 
starosti  pri údržbe a funkčnosti sietí. Povrch musí byť nezaburinený. 
 Aby boli využité dve výrazné obdobia zrážok počas roka – jar, jeseň- projektant odporúča 
vykonať výsadbu v jesennom období, v čase od polovice septembra do novembra (do príchodu 
mrazov). V prípade nutnosti je možné realizáciu vegetačných úprav presunúť i do jarných mesiacov 
– marec, apríl – ale v tom  prípade je nutné použiť len kontajnerované sadenice a zabezpečiť 
zálievku počas jarného a letného obdobia. Kompozícia výsadby je zrejmá zo situácie. 
 Dreviny budú vysádzané do jamiek o objeme 0,05 m3 pre kríky. Pod výsadbami krov nesmú 
byť zabudované kamene do hĺbky 50 cm. Jamky musia byť vyhĺbené v šírke zodpovedajúcej 1,5 - 
násobnému priemeru koreňového systému alebo koreňového balu. Hĺbka výsadby u kríkov  je o 5 
cm väčšia, než v akej boli pestované v škôlke, to znamená, že kríky sa posadia hlbšie tak, aby 
miesto rozvetvenia, resp. krček, bol 5 cm pod povrchovou čiarou protieróznej ryhy alebo jamky. Pri 
výsadbe nesmie dôjsť k zhutneniu stien výsadbovej jamky a jej dna. Vrchná časť zeminy (lepšia) pri 
hĺbení jamiek sa pri výsadbe ukladá ku koreňom vysádzanej rastliny. Zálievka drevín sa vykoná 
ihneď po ukončení výsadieb v množstve 5l/ker. 
 Pri výsadbe sa k zemine určenej na zásyp pridá záhradnícka zemina na vylepšenie (zmiešať 
s pôvodnou vykopanou zeminou) v množstve: 
– kry – 5 l/drevinu 
 Na zlepšenie pôdnych pomerov sa vykoná pri výsadbe hnojenie rašelinovým substrátom 
v množstve: 
– kry – 3 l/drevinu 
 Súčasne sa dreviny prihnoja anorganickým tabletovým hnojivom – (hmotnosť tablety cca 10g) 
v množstve 1 ks/rastlinu pre kry. Tablety sa musia uložiť mimo dosah koreňov, aby nedošlo k ich  
„popáleniu“, prípadne k úhynu dreviny. 
 Pri výsadbách stromov aj kríkov sa dodá ku koreňovému systému pôdny kondicionér za účelom 
zvýšenia vodnej retenčnej kapacity pôdy, v množstve 20 g/ker. 
 Mulčovanie vysadených drevín – krov – sa vykoná pomocou mulčovacej plachty (0,50 m x 0,50 
m). Mulčovacie plachty musia byť z prírodnej netkanej plošnej textílie o hrúbke od 3 do 5 mm   (ne-
použijú sa polyetylénové plachty). Mulčovacie plachty sa zasypú drvenou kôrou ihličnatých drevín 
alebo drvenou drevnou štiepkou (tvrdé drevo) ošetrenou proti vznieteniu o hrúbke vrstvy 0,10 m.  
 Do závesných kvetináčov umiestnených na stĺpoch VO v počte 20ks navrhujeme výsadbu 
kvetín - druh určí investor. Kvety budú vysádzané do kvetinového substrátu so zálievkou. 
 
3.7 Drobná architektúra 
 Pozdĺž chodníka navrhujeme umiestniť parkové lavičky v počte 7ks a odpadkové koše v počte 
11ks.  
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                            navrhovaná lavička   navrhovaný odpadkový kôš 
 
3.8 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
 Úprava miestnej komunikácie sa nachádza v intraviláne obce Kaluža. Rekonštruovaný úsek 
smerovo a výškovo rešpektuje vo veľkej miere súčasný stav, pričom sa na začiatku úpravy napája na 
štátnu cestu II/582 a na konci úpravy plynulo nadväzuje na súčasné komunikácie. 
 

4. Realizácia stavebného objektu 
4.1  Orientačný hlavný postup výstavby 

Samotný výkon stavebných prác je potrebné začať:  
• presným vytýčeným všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, 
• zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky, 
• odkopom a násypom po úroveň pláne komunikácii a chodníkov, 
• zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia Edef = 45-60Mpa, 
• budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej kvality zhutnenia, 
• osadenie obrubníkov, 
• realizácia odvodnenia – uličné vpusty + prípojky do jestvujúcej kanalizácie, dláždené priekopy  
• zhotovenie konštrukcie chodníkov, 
• zhotovenie vrchných vrstiev, 
• úprava nespevnenej krajnice a svahov, 
• vegetačné úpravy a rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, 
• odstránením dočasného dopravného značenia, 
• zhotovenie trvalého dopravného značenia. 
 
4.2 Doprava počas výstavby 
  Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť 
a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Počas 
realizácie výstavby budú zabezpečené vstupy na jednotlivé existujúce pozemky.  
 
4.2 Vytýčenie 
 Pre vytýčenie stavby sa použijú podrobné body bodového poľa PBBP, podľa ktorých sa 
v teréne vytýči priestorová poloha stavby podľa vytyčovacieho výkresu.  
 
5.  Bezpečnosť pri práci 
       Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. 
Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne. Pri  stavebných prácach  
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je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  platia všeobecné predpisy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci 
v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných 
pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi. 
Vzhľadom na blízkosť už zrealizovaných nových inžinierskych sietí je nutné venovať zvýšenú 
pozornosť predovšetkým pri prácach v ich ochrannom pásme. 
 
6. Starostlivosť o životné prostredie  
       Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom. Preto 
je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa 
všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 

 
 
 
 
 
 
 

V Prešove, 12/2015                     Vypracoval : Ing. Róbert Hrubý 


